

GMINA RADOMIN

Radomin 1a

87-404 Radomin

RIG. 271.5.7.2017.EM

**ZMIANA treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

z dnia 28.04.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2017-04-28 r. i
otrzymało Nr 77243-2017

dla zadania pn. *„Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy
Radomin”*

W związku ze zmianami w zamówieniu Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

I. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 5 do SIWZ „Projekt umowy” w następującym zakresie:

1. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 4 ust 2 (Projekt umowy) załącznika nr 5 do SIWZ na następujący:

„2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- 1) dokumentacją projektową,
- 2) obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i dotyczącymi wymagań technicznych,
- 3) ze złożoną ofertą, w tym ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,**
- 4) zasadami sztuki budowlanej,
- 5) harmonogramem prac”.

2. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 12 ust 1 (Projekt umowy) załącznika nr 5 do SIWZ na następujący:

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł netto powiększone o podatek VAT w wysokości zł, co stanowi łącznie kwotę zł brutto (słownie: złotych) zgodnie ze złożoną ofertą.

- 1) Strony uzgadniają, że wynagrodzenie dla przedmiotu umowy realizowanego w 2 Etapach, będzie płatne w dwóch częściach za zakończone etapy zgodnie z § 1 ust 6. **Faktura częściowa będzie obejmować wynagrodzenie za wykonane i zakończone (odebrane) prace określone w zestawieniu rzeczowo-finansowym formularza ofertowego.** Do faktury należy dołączyć zestawienie wartości wykonanych prac sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego oraz protokół odbioru Etapu I.

(zapis dla części I zależny od części zamówienia)”

Radomin, 22.08.2017 r.

Wójt Gminy Radomin

(-) inż. Piotr Wolski